
 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI 
COM  6.825,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 52.262,83 6,01 %

 2 RUA PROJETADA 01 (300,00 x 7,00 m) 1 254.733,18 29,29 %

 3 RUA PROJETADA 02 (145,00 x 7,00 m) 1 123.299,98 14,18 %

 4 RUA PROJETADA 03 (191,00 x 7,00 m) 1 150.088,21 17,26 %

 5 RUA PROJETADA 04 (95,00 x 7,00 m) 1 81.248,54 9,34 %

 6 RUA PROJETADA 05 (127,00 x 7,00 m) 1 108.036,77 12,42 %

 7 RUA PROJETADA 06 (117,00 x 7,00 m) 1 99.903,57 11,49 %

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

Total do BDI 148.990,84
Total Geral 869.573,08

Item Descrição

Total sem BDI 720.582,24

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: 

Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Planilha Orçamentária Resumida

 



 

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI 
COM  6.825,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 52.262,83 52.262,83 6,01 %

 1.1  
COMP.IDEP

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 4 9.836,20 11.875,24 47.500,96 5,46 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48 463,73 559,86 3.627,89 0,42 %

 1.3  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 961 0,98 1,18 1.133,98 0,13 %

 2   RUA PROJETADA 01 (300,00 x 7,00 m) 1 254.733,18 254.733,18 29,29 %

 2.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 4.788,00 4.788,00 0,55 %

 2.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 2100 1,89 2,28 4.788,00 0,55 %

 2.2   PAVIMENTAÇÃO 1 191.842,82 191.842,82 22,06 %

 2.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 2100 71,33 86,11 180.831,00 20,80 %

 2.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 252 7,11 8,58 2.162,16 0,25 %

 2.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 11202,11 0,66 0,79 8.849,66 1,02 %

 2.3   DRENAGEM 1 56.926,36 56.926,36 6,55 %

 2.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 607 40,99 49,48 30.034,36 3,45 %

 2.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 600 37,13 44,82 26.892,00 3,09 %

 2.4   SERVIÇOS FINAIS 1 1.176,00 1.176,00 0,14 %

 2.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 2100 0,47 0,56 1.176,00 0,14 %

 3   RUA PROJETADA 02 (145,00 x 7,00 m) 1 123.299,98 123.299,98 14,18 %

 3.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.314,20 2.314,20 0,27 %

 3.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1015 1,89 2,28 2.314,20 0,27 %

 3.2   PAVIMENTAÇÃO 1 92.724,02 92.724,02 10,66 %

 3.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 1015 71,33 86,11 87.401,65 10,05 %

 3.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 121,8 7,11 8,58 1.045,04 0,12 %

 3.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 5414,35 0,66 0,79 4.277,33 0,49 %

 3.3   DRENAGEM 1 27.693,36 27.693,36 3,18 %

 3.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 297 40,99 49,48 14.695,56 1,69 %

 3.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 290 37,13 44,82 12.997,80 1,49 %

 3.4   SERVIÇOS FINAIS 1 568,40 568,40 0,07 %

 3.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1015 0,47 0,56 568,40 0,07 %

 4   RUA PROJETADA 03 (191,00 x 7,00 m) 1 150.088,21 150.088,21 17,26 %

 4.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.824,92 2.824,92 0,32 %

 4.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1239 1,89 2,28 2.824,92 0,32 %

 4.2   PAVIMENTAÇÃO 1 113.187,25 113.187,25 13,02 %

 4.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 1239 71,33 86,11 106.690,29 12,27 %

 4.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 148,68 7,11 8,58 1.275,67 0,15 %

 4.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 6609,24 0,66 0,79 5.221,29 0,60 %

 4.3   DRENAGEM 1 33.382,20 33.382,20 3,84 %

 4.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 354 40,99 49,48 17.515,92 2,01 %

 4.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 354 37,13 44,82 15.866,28 1,82 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

20,73% Não Desonerado: 
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Orçamento Sintético

 



 

 4.4   SERVIÇOS FINAIS 1 693,84 693,84 0,08 %

 4.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1239 0,47 0,56 693,84 0,08 %

 5   RUA PROJETADA 04 (95,00 x 7,00 m) 1 81.248,54 81.248,54 9,34 %

 5.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.516,20 1.516,20 0,17 %

 5.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 665 1,89 2,28 1.516,20 0,17 %

 5.2   PAVIMENTAÇÃO 1 60.750,22 60.750,22 6,99 %

 5.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 665 71,33 86,11 57.263,15 6,59 %

 5.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 79,8 7,11 8,58 684,68 0,08 %

 5.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 3547,33 0,66 0,79 2.802,39 0,32 %

 5.3   DRENAGEM 1 18.609,72 18.609,72 2,14 %

 5.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 204 40,99 49,48 10.093,92 1,16 %

 5.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 190 37,13 44,82 8.515,80 0,98 %

 5.4   SERVIÇOS FINAIS 1 372,40 372,40 0,04 %

 5.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 665 0,47 0,56 372,40 0,04 %

 6   RUA PROJETADA 05 (127,00 x 7,00 m) 1 108.036,77 108.036,77 12,42 %

 6.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.026,92 2.026,92 0,23 %

 6.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 889 1,89 2,28 2.026,92 0,23 %

 6.2   PAVIMENTAÇÃO 1 81.213,45 81.213,45 9,34 %

 6.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 889 71,33 86,11 76.551,79 8,80 %

 6.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 106,68 7,11 8,58 915,31 0,11 %

 6.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4742,22 0,66 0,79 3.746,35 0,43 %

 6.3   DRENAGEM 1 24.298,56 24.298,56 2,79 %

 6.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 261 40,99 49,48 12.914,28 1,49 %

 6.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 254 37,13 44,82 11.384,28 1,31 %

 6.4   SERVIÇOS FINAIS 1 497,84 497,84 0,06 %

 6.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 889 0,47 0,56 497,84 0,06 %

 7   RUA PROJETADA 06 (117,00 x 7,00 m) 1 99.903,57 99.903,57 11,49 %

 7.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.867,32 1.867,32 0,21 %

 7.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 819 1,89 2,28 1.867,32 0,21 %

 7.2   PAVIMENTAÇÃO 1 74.818,69 74.818,69 8,60 %

 7.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 819 71,33 86,11 70.524,09 8,11 %

 7.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 98,28 7,11 8,58 843,24 0,10 %

 7.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4368,82 0,66 0,79 3.451,36 0,40 %

 7.3   DRENAGEM 1 22.758,92 22.758,92 2,62 %

 7.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 248 40,99 49,48 12.271,04 1,41 %

 7.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 234 37,13 44,82 10.487,88 1,21 %

 7.4   SERVIÇOS FINAIS 1 458,64 458,64 0,05 %

 7.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 819 0,47 0,56 458,64 0,05 %

148.990,84
Total Geral 869.573,08

Total sem BDI 720.582,24
Total do BDI

 



 

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

 



 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI 
COM  6.825,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

52.262,83
25,00%

13.065,71
25,00%

13.065,71
25,00%

13.065,71
25,00%

13.065,71
 2 RUA PROJETADA 01 (300,00 x 7,00 m) 100,00%

254.733,18
25,00%

63.683,30
25,00%

63.683,30
25,00%

63.683,30
25,00%

63.683,30
 3 RUA PROJETADA 02 (145,00 x 7,00 m) 100,00%

123.299,98
25,00%

30.825,00
25,00%

30.825,00
25,00%

30.825,00
25,00%

30.825,00
 4 RUA PROJETADA 03 (191,00 x 7,00 m) 100,00%

150.088,21
25,00%

37.522,05
25,00%

37.522,05
25,00%

37.522,05
25,00%

37.522,05
 5 RUA PROJETADA 04 (95,00 x 7,00 m) 100,00%

81.248,54
25,00%

20.312,14
25,00%

20.312,14
25,00%

20.312,14
25,00%

20.312,14
 6 RUA PROJETADA 05 (127,00 x 7,00 m) 100,00%

108.036,77
25,00%

27.009,19
25,00%

27.009,19
25,00%

27.009,19
25,00%

27.009,19
 7 RUA PROJETADA 06 (117,00 x 7,00 m) 100,00%

99.903,57
25,00%

24.975,89
25,00%

24.975,89
25,00%

24.975,89
25,00%

24.975,89
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

217.393,27 217.393,27 217.393,27 217.393,27
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

217.393,27 434.786,54 652.179,81 869.573,08

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: 

Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Cronograma Físico e Financeiro

 



 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.IDEPI-

11/01 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,0000000 9.836,20 9.836,20

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 50,0000000 129,24 6.462,00

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000000 53,60 2.680,00

Composição 
Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000 23,14 694,20

MO sem LS => 5.150,22 LS => 4.356,58 MO com LS => 9.506,80
Valor do BDI => 2.039,04 11.875,24

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 463,73 463,73

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 24,68 12,34

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 26,97 10,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 21,71 24,28

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,10 16,36

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

MO sem LS => 15,86 LS => 13,43 MO com LS => 29,29
Valor do BDI => 96,13 559,86

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 1,0000000 0,98 0,98

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 17,67 0,31

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 36,52 0,64

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0037000 8,99 0,03

Insumo  00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,0176000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,47 LS => 0,40 MO com LS => 0,87
Valor do BDI => 0,20 1,18

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1,0000000 1,89 1,89

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF 06/2014

CHI 0,0007318 108,32 0,07

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,56 0,41

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 327,40 0,35

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 71,72 0,54

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 170,53 0,42

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF 06/2014

CHP 0,0003025 270,53 0,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 21,71 0,02

MO sem LS => 0,20 LS => 0,18 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,39 2,28

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

COMP.IDEPI_0
3 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 1,0000000 71,33 71,33

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 656,49 13,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 21,71 8,72

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 27,19 10,93

Composição 
Auxiliar

 CPU023 - 
ADAPU 

Próprio COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO 
SAPO_SEINFRA (C0821)/MODIFICADA

m² 1,0000000 2,29 2,29

Composição 
Auxiliar

 CPU023 - 
ADAPV 

Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA mil 0,0420000 609,80 25,61

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1140000 91,17 10,39

MO sem LS => 18,99 LS => 16,08 MO com LS => 35,07
Valor do BDI => 14,78 86,11

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI COM  6.825,00 M² - 
SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

20,73% Não Desonerado: 
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Material

Valor com BDI =>
Tipo

Composições Principais
Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Locação de Obras

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

 



 

Composição  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

m³ 1,0000000 7,11 7,11

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 260,49 1,09

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0157000 275,05 4,31

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0087000 98,34 0,85

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0120000 72,20 0,86

MO sem LS => 0,48 LS => 0,41 MO com LS => 0,89
Valor do BDI => 1,47 8,58

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 311,0259 88,8145 311,0259

311,0259

311,0259

470,61

0,6609

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 0,79

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF 01/2024

M 1,0000000 40,99 40,99

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 745,99 1,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 27,39 6,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 21,71 4,98

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 90,00 0,59

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 
CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 27,67 27,80

MO sem LS => 4,58 LS => 3,89 MO com LS => 8,47
Valor do BDI => 8,49 49,48

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

COMP.IDEPI_0
4 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 1,0000000 37,13 37,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 21,71 9,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 27,39 12,43

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 05/2021

m³ 0,0190000 624,98 11,87

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,0830000 16,67 1,38

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,0100000 90,00 0,90

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2000000 3,52 0,70

MO sem LS => 9,58 LS => 8,11 MO com LS => 17,69
Valor do BDI => 7,69 44,82

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1,0000000 0,47 0,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0278000 3,80 0,10

Composição  5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 
(conservação) densidade=1,5t/m³

tkm 0,0626000 1,24 0,07

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0278000 14,58 0,40

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) 0,0002474 0,000247433 0 308,40 27,77 0,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0026278 4,50 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000056 36,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0001257 12,54 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000084 18,58 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000223 6,70 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0028428 14,00 0,03

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000642 12,37 0,00

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
Tipo

A

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>
Tipo

Valor com BDI =>
Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
Provisórios

Transportes

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade Utilização. Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

 



 

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000419 193,44 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0001257 190,00 0,02

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0000168 13,75 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000056 17,87 0,00

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000223 66,00 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000056 155,05 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000112 300,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000503 18,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0001257 4,90 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000028 37,80 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0028428 5,00 0,01

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0279237 14,58 0,40

MO sem LS => 0,21 LS => 0,19 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 0,09 0,56

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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