
EXTENSÃO (m) 160,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 1,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (160,00 x 6,00) 960,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 960,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (160,00 x 6,00) 960,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 960,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (160,00 x 6,00) 960,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 960,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (160,00m x 2,00) 320,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 6,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 326,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (160,00m x 2,00) 320,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 115,20 m³
6.0 - AREIA

5.0 - DRENAGEM

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Coronel Benedito Nunes - 160,00 x 6,00 m

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

DADOS GERAIS DA RUA:

2.0 - TERRAPLANAGEM



EXTENSÃO (m) 90,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (145,00 x 7,00 m) 540,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 540,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (145,00 x 7,00 m) 540,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 540,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (145,00 x 7,00 m) 540,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 540,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (145,00m x 2,00) 180,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (1,00 x 7,00m) 6,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 186,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (145,00m x 2,00) 180,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 64,80 m³

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Pedro Careca - 90,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:



EXTENSÃO (m) 70,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 420,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 420,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 420,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 420,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 420,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 420,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 140,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 152,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 140,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 50,40 m³

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Pedro Forró - 70,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:



EXTENSÃO (m) 100,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 600,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 600,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 600,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 600,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 600,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 600,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 200,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 212,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 200,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 72,00 m³

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Oliveira Sinimbu - 100,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:



EXTENSÃO (m) 110,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 660,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 660,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 660,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 660,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 660,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 660,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 220,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 232,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 220,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 79,20 m³

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Tropicana - 110,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:



EXTENSÃO (m) 190,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 1140,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 1140,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 1140,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 1140,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 1140,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 1140,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 380,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 392,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 380,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 136,80 m³

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua José Granjeiro - 190,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:



EXTENSÃO (m) 100,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 600,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 600,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 600,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 600,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 600,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 600,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 200,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 212,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 200,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 72,00 m³

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Dona Vevê - 100,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO



EXTENSÃO (m) 125,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 750,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 750,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 750,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 750,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 750,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 750,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 250,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 262,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 250,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 90,00 m³

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Olho D'água - 125,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO



EXTENSÃO (m) 235,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 1410,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 1410,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 1410,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 1410,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 1410,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 1410,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 470,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 482,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 470,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 169,20 m³

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Projetada 01 - 235,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO



EXTENSÃO (m) 218,00 m
LARGURA (m) 6,00 m
N° DE CABEÇA DE RUA (4,00m X 6,00m) 0 unid.(s)
N° DE CRUZAMENTOS 0,00 unid.(s)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ( 3,60m x 1,80m ) 6,48 m²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00 meses

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA (295,00m x 6,00m) 1308,00 m²
ACRÉSCIMO DE CABEÇA DE RUA 0 m²

TOTAL DE REGULIZAÇÃO MECÂNICA = 1308,00 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (295,00m x 6,00m) 1308,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO = 1308,00 m²
COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO (295,00m x 6,00m) 1308,00 m²
ACRÉSCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) 0 m²

TOTAL DE COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO = 1308,00 m²

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO (295,00m x 2,00) 436,00 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CABEÇA DE RUA) m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) 0 m
ACRÉSCIMO DE MEIO - FIO (INICIO E FIM DO TRECHO PRINCIPAL) (2,00 x 6,00m) 12,00 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CABEÇA DE RUA) 0 m
DESCONTO DE MEIO - FIO ( QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS DE RUAS) 0,00 m

TOTAL DE MEIO - FIO = 448,00 m

EXECUÇÃO DE SARJETA (295,00m x 2,00) 436,00 m

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS Área(Pav.) x Alt.(pedra) 156,96 m³

MEMORIAL DE CÁLCULO
#REF!

Rua Projetada 02 - 218,00 x 6,00 m

DADOS GERAIS DA RUA:

4.0 - SERVIÇO COMPLEMENTARES

5.0 - DRENAGEM

6.0 - AREIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - TERRAPLANAGEM

3.0 - PAVIMENTAÇÃO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: MUNICIPIO DE OEIRAS - PI
ÁREA:  8.388,00 M²

OBS.:  

DISTÂNCIA PEDRA 30,00                              
DISTÂNCIA AREIA 30,00                              RUA 01 5.120,96    960,00

DIMENSÕES DO PARALELEPÍPEDO RUA 02 2.880,54    540,00
LARGURA = 0,12                                m RUA 03 2.240,42    420,00
ALTURA = 0,12                                m RUA 04 3.200,60    600,00
COMPRIMENTO = 0,14                                m RUA 05 3.520,66    660,00
VOLUME = 0,00202                          m³ RUA 06 6.081,14    1140,00
MASSA ESPECÍFICA DO MATERIAL = 2.100,00                         kg/m³ (ARENITO) RUA 07 3.200,60    600,00
MASSA DE UM PARALELEPÍPEDO = 4,2336                            kg RUA 08 4.000,75    750,00
MASSA DO MILHEIRO PARALELEPÍPED  4.233,60                         kg (MILHEIRO) RUA 09 7.521,41    1410,00
TAXA DE PEDRA POR m² = 42,00                              un/m² RUA 10 6.977,31    1308,00
MASSA DE PEDRA / m² 0,1778 t/m²

8388,00

DADOS PARA TRANSP.DE AREIA RUA 01 5.909,76    
FONTE - SINAPI 367 RUA 02 3.324,24    
ÁREA PAVIMENTADA 1,00                                m² RUA 03 2.585,52    

COENF. AREIA GROSSA = 0,11400                          m³/m² RUA 04 3.693,60    
MASSA ESPECÍFICA DO MATERIAL = 1.800,00                         kg/m³ RUA 05 4.062,96    
VOLUME= 0,1140                            m³ RUA 06 7.017,84    
MASSA AREIA= 205,20                            kg RUA 07 3.693,60    
MASSA AREIA= 0,21                                t RUA 08 4.617,00    
DISTÂNCIA TRANSP.= 1,0000                            km RUA 09 8.679,96    
MOMENTO DE TRANSP= 0,21                                t/m² RUA 10 8.052,05    

RUA 11 -            

MEMORIA DE CALCULO - DMT

1) FOI ADOTADO O VALOR QUE MOSTROU-SE MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OU SEJA, O MENOR CUSTO DE 
EXECUÇÃO QUANDO COMBINADO COM A DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DA PEDREIRA ATÉ O LOCAL DA OBRA.

2) NO CÁLCULO DO TRANSPORTE FOI ADOTADO A DISTÂNCIA DO REVENDEDOR DA PEDREIRA ESCOLHIDA, PARA ESTRADA VICINAL E
PARA RODOVIA PAVIMENTADA, DE ACORDO COM AS DISTÂNCIAS DE CADA FORNECEDOR.

DMT - PEDRA

DMT - AREIA
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