
 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI 
COM 8.388,00 M² - COM DESONERAÇÃO

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50.121,51 4,51 %

 2 Rua Coronel Benedito Nunes - 160,00 x 6,00 m 1 121.228,71 10,90 %

 3 Rua Pedro Careca - 90,00 x 6,00 m 1 68.324,60 6,14 %

 4 Rua Pedro Forró - 70,00 x 6,00 m 1 53.514,18 4,81 %

 5 Rua Oliveira Sinimbu - 100,00 x 6,00 m 1 76.187,37 6,85 %

 6 Rua Tropicana - 110,00 x 6,00 m 1 83.745,10 7,53 %

 7 Rua José Granjeiro - 190,00 x 6,00 m 1 144.206,94 12,97 %

 8 Rua Dona Vevê - 100,00 x 6,00 m 1 76.187,37 6,85 %

 9 Rua Olho D'água - 125,00 x 6,00 m 1 95.081,70 8,55 %

 10 Rua Projetada 01 - 235,00 x 6,00 m 1 178.216,73 16,02 %

 11 Rua Projetada 02 - 218,00 x 6,00 m 1 165.368,58 14,87 %

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

Total do BDI 234.989,34
Total Geral 1.112.182,79

Item Descrição

Total sem BDI 877.193,45

B.D.I. Encargos Sociais
26,85% Desonerado: 

Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Planilha Orçamentária Resumida

 



 

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI 
COM 8.388,00 M² - COM DESONERAÇÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50.121,51 50.121,51 4,51 %

 1.1  
COMP.IDEP

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 4 8.826,10 11.195,90 44.783,60 4,03 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48 460,61 584,28 3.786,13 0,34 %

 1.3  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 1398 0,88 1,11 1.551,78 0,14 %

 2   Rua Coronel Benedito Nunes - 160,00 x 6,00 m 1 121.228,71 121.228,71 10,90 %

 2.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.246,40 2.246,40 0,20 %

 2.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 960 1,85 2,34 2.246,40 0,20 %

 2.2   PAVIMENTAÇÃO 1 87.538,07 87.538,07 7,87 %

 2.2.1  
COMP.IDEP
I 03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 960 67,56 85,69 82.262,40 7,40 %

 2.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 115,2 7,02 8,90 1.025,28 0,09 %

 2.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 5120,96 0,66 0,83 4.250,39 0,38 %

 2.3   DRENAGEM 1 30.877,84 30.877,84 2,78 %

 2.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 326 40,08 50,84 16.573,84 1,49 %

 2.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 320 35,24 44,70 14.304,00 1,29 %

 2.4   SERVIÇOS FINAIS 1 566,40 566,40 0,05 %

 2.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 960 0,47 0,59 566,40 0,05 %

 3   Rua Pedro Careca - 90,00 x 6,00 m 1 68.324,60 68.324,60 6,14 %

 3.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.263,60 1.263,60 0,11 %

 3.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 540 1,85 2,34 1.263,60 0,11 %

 3.2   PAVIMENTAÇÃO 1 49.240,16 49.240,16 4,43 %

 3.2.1  
COMP.IDEP
I 03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 540 67,56 85,69 46.272,60 4,16 %

 3.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 64,8 7,02 8,90 576,72 0,05 %

 3.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2880,54 0,66 0,83 2.390,84 0,21 %

 3.3   DRENAGEM 1 17.502,24 17.502,24 1,57 %

 3.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 186 40,08 50,84 9.456,24 0,85 %

 3.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 180 35,24 44,70 8.046,00 0,72 %

 3.4   SERVIÇOS FINAIS 1 318,60 318,60 0,03 %

 3.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 540 0,47 0,59 318,60 0,03 %

 4   Rua Pedro Forró - 70,00 x 6,00 m 1 53.514,18 53.514,18 4,81 %

 4.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 982,80 982,80 0,09 %

 4.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 420 1,85 2,34 982,80 0,09 %

 4.2   PAVIMENTAÇÃO 1 38.297,90 38.297,90 3,44 %

 4.2.1  
COMP.IDEP
I 03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 420 67,56 85,69 35.989,80 3,24 %

 4.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 50,4 7,02 8,90 448,56 0,04 %

 4.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2240,42 0,66 0,83 1.859,54 0,17 %

 4.3   DRENAGEM 1 13.985,68 13.985,68 1,26 %

 4.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 152 40,08 50,84 7.727,68 0,69 %

 4.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 140 35,24 44,70 6.258,00 0,56 %

 4.4   SERVIÇOS FINAIS 1 247,80 247,80 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

26,85% Desonerado: 
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Orçamento Sintético

 



 

 4.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 420 0,47 0,59 247,80 0,02 %

 5   Rua Oliveira Sinimbu - 100,00 x 6,00 m 1 76.187,37 76.187,37 6,85 %

 5.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.404,00 1.404,00 0,13 %

 5.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 600 1,85 2,34 1.404,00 0,13 %

 5.2   PAVIMENTAÇÃO 1 54.711,29 54.711,29 4,92 %

 5.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 600 67,56 85,69 51.414,00 4,62 %

 5.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 72 7,02 8,90 640,80 0,06 %

 5.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 3200,6 0,66 0,83 2.656,49 0,24 %

 5.3   DRENAGEM 1 19.718,08 19.718,08 1,77 %

 5.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF 01/2024

M 212 40,08 50,84 10.778,08 0,97 %

 5.3.2  
COMP.IDEP
I 04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 200 35,24 44,70 8.940,00 0,80 %

 5.4   SERVIÇOS FINAIS 1 354,00 354,00 0,03 %

 5.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 600 0,47 0,59 354,00 0,03 %

 6   Rua Tropicana - 110,00 x 6,00 m 1 83.745,10 83.745,10 7,53 %

 6.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.544,40 1.544,40 0,14 %

 6.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 660 1,85 2,34 1.544,40 0,14 %

 6.2   PAVIMENTAÇÃO 1 60.182,42 60.182,42 5,41 %

 6.2.1  
COMP.IDEP
I 03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 660 67,56 85,69 56.555,40 5,09 %

 6.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 79,2 7,02 8,90 704,88 0,06 %

 6.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 3520,66 0,66 0,83 2.922,14 0,26 %

 6.3   DRENAGEM 1 21.628,88 21.628,88 1,94 %

 6.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF 01/2024

M 232 40,08 50,84 11.794,88 1,06 %

 6.3.2  
COMP.IDEP
I 04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 220 35,24 44,70 9.834,00 0,88 %

 6.4   SERVIÇOS FINAIS 1 389,40 389,40 0,04 %

 6.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 660 0,47 0,59 389,40 0,04 %

 7   Rua José Granjeiro - 190,00 x 6,00 m 1 144.206,94 144.206,94 12,97 %

 7.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.667,60 2.667,60 0,24 %

 7.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1140 1,85 2,34 2.667,60 0,24 %

 7.2   PAVIMENTAÇÃO 1 103.951,46 103.951,46 9,35 %

 7.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 1140 67,56 85,69 97.686,60 8,78 %

 7.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 136,8 7,02 8,90 1.217,52 0,11 %

 7.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 6081,14 0,66 0,83 5.047,34 0,45 %

 7.3   DRENAGEM 1 36.915,28 36.915,28 3,32 %

 7.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF 01/2024

M 392 40,08 50,84 19.929,28 1,79 %

 7.3.2  
COMP.IDEP
I 04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 380 35,24 44,70 16.986,00 1,53 %

 7.4   SERVIÇOS FINAIS 1 672,60 672,60 0,06 %

 7.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1140 0,47 0,59 672,60 0,06 %

 8   Rua Dona Vevê - 100,00 x 6,00 m 1 76.187,37 76.187,37 6,85 %

 8.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.404,00 1.404,00 0,13 %

 8.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 600 1,85 2,34 1.404,00 0,13 %

 8.2   PAVIMENTAÇÃO 1 54.711,29 54.711,29 4,92 %

 8.2.1  
COMP.IDEP
I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 600 67,56 85,69 51.414,00 4,62 %

 8.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 72 7,02 8,90 640,80 0,06 %

 



 

 8.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 3200,6 0,66 0,83 2.656,49 0,24 %

 8.3   DRENAGEM 1 19.718,08 19.718,08 1,77 %

 8.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 212 40,08 50,84 10.778,08 0,97 %

 8.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 200 35,24 44,70 8.940,00 0,80 %

 8.4   SERVIÇOS FINAIS 1 354,00 354,00 0,03 %

 8.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 600 0,47 0,59 354,00 0,03 %

 9   Rua Olho D'água - 125,00 x 6,00 m 1 95.081,70 95.081,70 8,55 %

 9.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.755,00 1.755,00 0,16 %

 9.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 750 1,85 2,34 1.755,00 0,16 %

 9.2   PAVIMENTAÇÃO 1 68.389,12 68.389,12 6,15 %

 9.2.1  
COMP.IDEP
I 03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 750 67,56 85,69 64.267,50 5,78 %

 9.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 90 7,02 8,90 801,00 0,07 %

 9.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4000,75 0,66 0,83 3.320,62 0,30 %

 9.3   DRENAGEM 1 24.495,08 24.495,08 2,20 %

 9.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 262 40,08 50,84 13.320,08 1,20 %

 9.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 250 35,24 44,70 11.175,00 1,00 %

 9.4   SERVIÇOS FINAIS 1 442,50 442,50 0,04 %

 9.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 750 0,47 0,59 442,50 0,04 %

 10   Rua Projetada 01 - 235,00 x 6,00 m 1 178.216,73 178.216,73 16,02 %

 10.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 3.299,40 3.299,40 0,30 %

 10.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1410 1,85 2,34 3.299,40 0,30 %

 10.2   PAVIMENTAÇÃO 1 128.571,55 128.571,55 11,56 %

 10.2.1  
COMP.IDEP
I 03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 1410 67,56 85,69 120.822,90 10,86 %

 10.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 169,2 7,02 8,90 1.505,88 0,14 %

 10.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 7521,41 0,66 0,83 6.242,77 0,56 %

 10.3   DRENAGEM 1 45.513,88 45.513,88 4,09 %

 10.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 482 40,08 50,84 24.504,88 2,20 %

 10.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 470 35,24 44,70 21.009,00 1,89 %

 10.4   SERVIÇOS FINAIS 1 831,90 831,90 0,07 %

 10.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1410 0,47 0,59 831,90 0,07 %

 11   Rua Projetada 02 - 218,00 x 6,00 m 1 165.368,58 165.368,58 14,87 %

 11.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 3.060,72 3.060,72 0,28 %

 11.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1308 1,85 2,34 3.060,72 0,28 %

 11.2   PAVIMENTAÇÃO 1 119.270,62 119.270,62 10,72 %

 11.2.1  
COMP.IDEP
I 03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 1308 67,56 85,69 112.082,52 10,08 %

 11.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

m³ 156,96 7,02 8,90 1.396,94 0,13 %

 11.2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 6977,31 0,66 0,83 5.791,16 0,52 %

 11.3   DRENAGEM 1 42.265,52 42.265,52 3,80 %

 11.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 448 40,08 50,84 22.776,32 2,05 %

 11.3.2  
COMP.IDEP
I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 436 35,24 44,70 19.489,20 1,75 %

 11.4   SERVIÇOS FINAIS 1 771,72 771,72 0,07 %

 11.4.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1308 0,47 0,59 771,72 0,07 %

234.989,34
Total sem BDI 877.193,45
Total do BDI

 



 

Total Geral 1.112.182,79

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

 



 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI 
COM 8.388,00 M² - COM DESONERAÇÃO

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

50.121,51
25,00%

12.530,38
25,00%

12.530,38
25,00%

12.530,38
25,00%

12.530,38
 2 Rua Coronel Benedito Nunes - 160,00 x 6,00 m 100,00%

121.228,71
25,00%

30.307,18
25,00%

30.307,18
25,00%

30.307,18
25,00%

30.307,18
 3 Rua Pedro Careca - 90,00 x 6,00 m 100,00%

68.324,60
25,00%

17.081,15
25,00%

17.081,15
25,00%

17.081,15
25,00%

17.081,15
 4 Rua Pedro Forró - 70,00 x 6,00 m 100,00%

53.514,18
25,00%

13.378,55
25,00%

13.378,55
25,00%

13.378,55
25,00%

13.378,55
 5 Rua Oliveira Sinimbu - 100,00 x 6,00 m 100,00%

76.187,37
25,00%

19.046,84
25,00%

19.046,84
25,00%

19.046,84
25,00%

19.046,84
 6 Rua Tropicana - 110,00 x 6,00 m 100,00%

83.745,10
25,00%

20.936,28
25,00%

20.936,28
25,00%

20.936,28
25,00%

20.936,28
 7 Rua José Granjeiro - 190,00 x 6,00 m 100,00%

144.206,94
25,00%

36.051,74
25,00%

36.051,74
25,00%

36.051,74
25,00%

36.051,74
 8 Rua Dona Vevê - 100,00 x 6,00 m 100,00%

76.187,37
25,00%

19.046,84
25,00%

19.046,84
25,00%

19.046,84
25,00%

19.046,84
 9 Rua Olho D'água - 125,00 x 6,00 m 100,00%

95.081,70
25,00%

23.770,43
25,00%

23.770,43
25,00%

23.770,43
25,00%

23.770,43
 10 Rua Projetada 01 - 235,00 x 6,00 m 100,00%

178.216,73
25,00%

44.554,18
25,00%

44.554,18
25,00%

44.554,18
25,00%

44.554,18
 11 Rua Projetada 02 - 218,00 x 6,00 m 100,00%

165.368,58
25,00%

41.342,15
25,00%

41.342,15
25,00%

41.342,15
25,00%

41.342,15
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

278.045,69 278.045,69 278.045,69 278.045,69
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

278.045,69 556.091,38 834.137,07 1.112.182,79

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
26,85% Desonerado: 

Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Cronograma Físico e Financeiro

 



 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.IDEPI-

11/01 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,0000000 8.826,10 8.826,10

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 50,0000000 115,76 5.788,00

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000000 48,21 2.410,50

Composição 
Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000 20,92 627,60

MO sem LS => 4.603,01 LS => 3.893,69 MO com LS => 8.496,70
Valor do BDI => 2.369,80 11.195,90

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 460,61 460,61

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,68 11,84

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 24,77 9,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,10 22,48

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,10 16,36

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

MO sem LS => 14,17 LS => 12,00 MO com LS => 26,17
Valor do BDI => 123,67 584,28

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 1,0000000 0,88 0,88

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 16,04 0,28

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 32,88 0,57

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0037000 8,99 0,03

Insumo  00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,0176000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,41 LS => 0,36 MO com LS => 0,77
Valor do BDI => 0,23 1,11

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1,0000000 1,85 1,85

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0007318 103,99 0,07

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 66,35 0,40

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 325,22 0,34

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 69,54 0,52

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 168,32 0,42

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0003025 266,20 0,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,10 0,02

MO sem LS => 0,17 LS => 0,16 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,49 2,34

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

COMP.IDEPI_
03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 1,0000000 67,56 67,56

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 648,59 13,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 20,10 8,08

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 24,99 10,04

Composição 
Auxiliar

 CPU023 - 
ADAPU 

Próprio COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO 
SAPO_SEINFRA (C0821)/MODIFICADA

m² 1,0000000 2,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 CPU023 - 
ADAPV 

Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA mil 0,0420000 564,08 23,69

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1140000 91,17 10,39

MO sem LS => 16,97 LS => 14,36 MO com LS => 31,33
Valor do BDI => 18,13 85,69

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI COM 8.388,00 M² - 
COM DESONERAÇÃO

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

26,85% Desonerado: 
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Material

Valor com BDI =>
Tipo

Composições Principais
Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Locação de Obras

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

 



 

Composição  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 7,02 7,02

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 257,85 1,08

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0157000 272,80 4,28

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0087000 95,70 0,83

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0120000 69,95 0,83

MO sem LS => 0,42 LS => 0,37 MO com LS => 0,79
Valor do BDI => 1,88 8,90

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 308,5434 86,3320 308,5434

308,5434

308,5434

470,61

0,6556

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 0,83

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 40,08 40,08

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 732,19 1,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,17 5,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,10 4,61

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 90,00 0,59

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 27,67 27,80

MO sem LS => 4,09 LS => 3,47 MO com LS => 7,56
Valor do BDI => 10,76 50,84

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

COMP.IDEPI_
04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 1,0000000 35,24 35,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 20,10 9,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 25,17 11,42

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0190000 617,20 11,72

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,0830000 16,67 1,38

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,0100000 90,00 0,90

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2000000 3,52 0,70

MO sem LS => 8,55 LS => 7,25 MO com LS => 15,80
Valor do BDI => 9,46 44,70

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1,0000000 0,47 0,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0278000 3,80 0,10

Composição  5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 
(conservação) densidade=1,5t/m³

tkm 0,0626000 1,24 0,07

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0278000 14,58 0,40

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) 0,0002474 0,000247433 0 308,40 27,77 0,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0026278 4,50 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000056 36,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0001257 12,54 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000084 18,58 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000223 6,70 0,00

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
Tipo

A

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>
Tipo

Valor com BDI =>
Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
Provisórios

Transportes

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
Tipo
Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade Utilização. Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Material

Material

Serviços

Material

Material

 



 

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0028428 14,00 0,03

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000642 12,37 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000419 193,44 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0001257 190,00 0,02

Insumo  
00012895/SIN

 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0000168 13,75 0,00

Insumo  
00012894/SIN

 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000056 17,87 0,00

Insumo  
00012893/SIN

 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000223 66,00 0,00

Insumo  
00002711/SIN

 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000056 155,05 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000112 300,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000503 18,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0001257 4,90 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000028 37,80 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0028428 5,00 0,01

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0279237 14,58 0,40

MO sem LS => 0,21 LS => 0,19 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 0,12 0,59

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Valor com BDI =>
_______________________________________________________________

Leão Neto
Setor de Engenharia

 



 

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI COM 
8.388,00 M² - COM DESONERAÇÃO

Und Total
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 10.623,3899805 16,84 178.897,89 178.897,89 16,09% 178.897,89 16,09%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 7.688,0750329 23,03 177.056,37 177.056,37 15,92% 355.954,26 32,01%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 102.450,818086
8

1,21 123.965,49 123.965,49 11,15% 479.919,75 43,15%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material M³ 956,2320000 115,64 110.578,67 110.578,67 9,94% 590.498,41 53,09%

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 
CM (H X L1/L2)

Material M 2.918,5200000 35,09 102.410,87 102.410,87 9,21% 692.909,28 62,30%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 20.807,7699516 3,12 64.920,24 64.920,24 5,84% 757.829,52 68,14%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.977,1886189 23,03 45.534,65 45.534,65 4,09% 803.364,18 72,23%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 21.376,9795516 1,81 38.692,33 38.692,33 3,48% 842.056,51 75,71%

 E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW Equipamento H 95,0774314 0,0000000 391,38 88,81 37.211,73 0,00 37.211,73 3,35% 879.268,24 79,06%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material M³ 275,9638872 114,16 31.504,04 31.504,04 2,83% 910.772,28 81,89%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 202,9520000 141,84 28.786,71 28.786,71 2,59% 939.558,99 84,48%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 10.402,8495696 1,76 18.309,02 18.309,02 1,65% 957.868,00 86,13%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 676,0282500 24,34 16.454,53 16.454,53 1,48% 974.322,53 87,60%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9.536,5092000 1,66 15.830,61 15.830,61 1,42% 990.153,14 89,03%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 20.807,7699516 0,72 14.981,59 14.981,59 1,35% 1.005.134,73 90,37%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 204,2400000 56,32 11.502,80 11.502,80 1,03% 1.016.637,53 91,41%

 COMP 
PROPRIB 

Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA Serviços mil 352,2960000 29,17 10.276,47 10.276,47 0,92% 1.026.914,00 92,33%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material M³ 31,1944128 315,71 9.848,39 9.848,39 0,89% 1.036.762,39 93,22%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9.536,5092000 0,98 9.345,78 9.345,78 0,84% 1.046.108,17 94,06%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 10.402,8495696 0,77 8.010,19 8.010,19 0,72% 1.054.118,36 94,78%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 964,0894758 8,00 7.712,72 7.712,72 0,69% 1.061.831,08 95,47%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0070069 924.073,20 6.474,86 6.474,86 0,58% 1.068.305,94 96,05%

 I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) Equipamento H 92,2680000 62,27 5.745,53 5.745,53 0,52% 1.074.051,47 96,57%

 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M

Equipamento UN 0,0063019 793.245,90 4.998,96 4.998,96 0,45% 1.079.050,43 97,02%

 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 232,0680000 21,14 4.905,92 4.905,92 0,44% 1.083.956,35 97,46%

 
00006111/S

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 234,2241330 18,49 4.331,70 4.331,70 0,39% 1.088.288,05 97,85%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material M² 6,4800000 507,40 3.287,95 3.287,95 0,30% 1.091.576,00 98,15%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 122,5440000 23,03 2.822,19 2.822,19 0,25% 1.094.398,19 98,40%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 559,2000000 4,46 2.494,03 2.494,03 0,22% 1.096.892,22 98,63%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 21.376,9795516 0,10 2.137,70 2.137,70 0,19% 1.099.029,92 98,82%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 72,8648139 23,37 1.702,85 1.702,85 0,15% 1.100.732,77 98,97%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 72,6321229 23,03 1.672,72 1.672,72 0,15% 1.102.405,49 99,12%

 00014525 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

Equipamento UN 0,0012152 1.220.045,54 1.482,65 1.482,65 0,13% 1.103.888,14 99,25%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 864,5273940 1,12 968,27 968,27 0,09% 1.104.856,41 99,34%

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 24,8092659 38,47 954,41 954,41 0,09% 1.105.810,82 99,43%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento UN 0,0006325 1.458.775,00 922,69 922,69 0,08% 1.106.733,51 99,51%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 28,0236299 23,93 670,61 670,61 0,06% 1.107.404,11 99,57%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0060600 109.027,57 660,71 660,71 0,06% 1.108.064,82 99,63%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0654857 8.444,46 552,99 552,99 0,05% 1.108.617,81 99,68%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 24,8092659 17,28 428,70 428,70 0,04% 1.109.046,52 99,72%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 23,8452836 17,75 423,25 423,25 0,04% 1.109.469,77 99,76%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mão de Obra H 8,7478035 45,72 399,95 399,95 0,04% 1.109.869,72 99,79%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 13,1344666 27,80 365,14 365,14 0,03% 1.110.234,86 99,82%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0035945 97.958,35 352,11 352,11 0,03% 1.110.586,97 99,86%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 200,0000000 1,62 324,00 324,00 0,03% 1.110.910,97 99,89%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 225,9590895 1,39 314,08 314,08 0,03% 1.111.225,05 99,91%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 1,0540646 241,01 254,04 254,04 0,02% 1.111.479,09 99,94%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 200,0000000 0,97 194,00 194,00 0,02% 1.111.673,09 99,95%

 2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) Equipamento h 2,0754660 0,0000000 84,21 27,77 174,77 0,00 174,77 0,02% 1.111.847,87 99,97%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 23,8452836 6,34 151,18 151,18 0,01% 1.111.999,05 99,98%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 20,7897840 6,46 134,30 134,30 0,01% 1.112.133,35 100,00%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 22,0416620 5,70 125,64 125,64 0,01% 1.112.258,99 100,01%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 120,0000000 1,02 122,40 122,40 0,01% 1.112.381,39 100,02%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,3513549 245,37 86,21 86,21 0,01% 1.112.467,60 100,03%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 5,1726000 11,40 58,97 58,97 0,01% 1.112.526,57 100,03%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 2,4442772 23,03 56,29 56,29 0,01% 1.112.582,86 100,04%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 1,0552680 44,87 47,35 47,35 0,00% 1.112.630,21 100,04%

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 49,2096000 0,93 45,76 45,76 0,00% 1.112.675,97 100,04%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0936946 380,55 35,66 35,66 0,00% 1.112.711,63 100,05%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,4890548 23,03 34,29 34,29 0,00% 1.112.745,92 100,05%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 200,0000000 0,10 20,00 20,00 0,00% 1.112.765,92 100,05%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 1,0540646 15,90 16,76 16,76 0,00% 1.112.782,68 100,05%

 
00012893/S

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,1873893 83,72 15,69 15,69 0,00% 1.112.798,37 100,06%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,4216258 22,83 9,63 9,63 0,00% 1.112.808,00 100,06%

 
00002711/S

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0468473 196,68 9,21 9,21 0,00% 1.112.817,21 100,06%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 864,5273940 0,01 8,65 8,65 0,00% 1.112.825,85 100,06%

 
00012892/S

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,5387441 15,69 8,45 8,45 0,00% 1.112.834,31 100,06%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 120,0000000 0,07 8,40 8,40 0,00% 1.112.842,71 100,06%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 1,0540646 6,21 6,55 6,55 0,00% 1.112.849,25 100,06%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2,4163920 1,81 4,37 4,37 0,00% 1.112.853,63 100,06%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,4673960 2,60 3,82 3,82 0,00% 1.112.857,44 100,06%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0732240 49,09 3,59 3,59 0,00% 1.112.861,04 100,06%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,4673960 2,34 3,43 3,43 0,00% 1.112.864,47 100,06%

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 49,2096000 0,06 2,95 2,95 0,00% 1.112.867,42 100,06%

 
00012895/S

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,1405419 17,44 2,45 2,45 0,00% 1.112.869,87 100,06%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0855360 26,30 2,25 2,25 0,00% 1.112.872,12 100,06%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0468473 46,80 2,19 2,19 0,00% 1.112.874,32 100,06%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 200,0000000 0,01 2,00 2,00 0,00% 1.112.876,32 100,06%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0702710 23,56 1,66 1,66 0,00% 1.112.877,97 100,06%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,1873893 8,49 1,59 1,59 0,00% 1.112.879,56 100,06%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2,4163920 0,55 1,33 1,33 0,00% 1.112.880,89 100,06%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0234237 47,94 1,12 1,12 0,00% 1.112.882,01 100,06%

 
00012894/S

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0468473 22,66 1,06 1,06 0,00% 1.112.883,08 100,06%

 00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS Material H 24,6048000 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.112.883,08 100,06%

R$  110.769,16
R$  0,00

R$  471.671,80
R$  502.842,75

R$  25.461,66
R$  2.137,70

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo

Bancos

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  
U itá i

Peso

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material

Serviços

Valor 
Acumulado

Taxas

 



 

R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

Franquia
Outros

Total sem BDI 877.193,45

Administração
Aluguel
Verba

Transporte

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

Total do BDI 234.989,34
Total Geral 1.112.182,79

 



 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI 
COM 8.388,00 M² - COM DESONERAÇÃO

SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 
COMP.IDEP

I_03 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -  101169_ 
MODIFICADA TCE-PI

un 8.388,0 85,69 718.767,72 64,63 64,63

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 2.904,0 50,84 147.639,36 13,27 77,90

 
COMP.IDEP

I_04 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-
MODIF.

un 2.796,0 44,70 124.981,20 11,24 89,14

 
COMP.IDEP

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 4,0 11.195,90 44.783,60 4,03 93,17

 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 44.744,39 0,83 37.137,84 3,34 96,50

 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 8.388,0 2,34 19.627,92 1,76 98,27

 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

m³ 1.006,56 8,90 8.958,38 0,81 99,08

 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) Conversão InfoWOrca m² 8.388,0 0,59 4.949,07 0,44 99,52

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6,48 584,28 3.786,13 0,34 99,86

 105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 Locação de Obras M 1.398,0 1,11 1.551,78 0,14 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
26,85% Desonerado: 

Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Curva ABC de Serviços

Total Geral 1.112.182,79

_______________________________________________________________
Leão Neto

Setor de Engenharia

Total sem BDI 877.193,45
Total do BDI 234.989,34
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