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1.0BJETO DA CONTRATACAO

A presente demanda tem como objeto a REFORMA E READEQUACAO DE PAVIMENTACAO
EM PARALELEPIPEDOS (POLIEDRICA) NO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO DE
OEIRAS (PI)

PLANILHA RESUMO.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1 Fundamentacao

A fundamentacdo da contratacdo, bem como a definicdo dos respectivos quantitativos,
encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP),
documento que integra o processo administrativo como apéndice do Termo de Referéncia,
observando-se as disposicdes da Lei n® 14.133/2021.

» A presente contratagdo ainda nao esté incluida no Plano de Contratagbes Anual em razao
de sua superveniéncia, porém sera encaminhada para inclusdo, apés a autorizagdo da
autoridade competente

« Acao 5088 - CONTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PARA MOBILIDADE URBANA.
2.2 Descricao da Necessidade

O Estado do Piaui possui ainda varias vias nao pavimentadas, e por isso, sujeito ao acumulo de



agua, produzindo lama no periodo chuvoso, e muita poeira no periodo seco. Isso provoca o
aparecimento de doencas respiratérias nas criangas e idosos, além de prejudicar 0 acesso dos
moradores as suas préprias residéncias, dificultadas pela ma qualidade do piso natural que
dependendo do periodo do ano se torna intransitavel, justificando se assim a pavimentagéo
dessas areas degradadas.

Estas melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de doencas transmissiveis através de
meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o
periodo seco.

3.QUANTIDADES E CARACTERISTICAS

As quantidades e caracteristicas contam nas planilhas orcamentarias produzidas no projeto
basico, que informam as seguintes situacdes: 1. COM DESONERACAO: Tabela de
Referéncia: SINAPI Pl 02/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2026 e BDI = 25,63%. Importa
o presente orcamento em R$ 3.603.900,92 (irés milhdes seiscentos e trés mil e novecentos
reais e noventa e dois centavos); 2. SEM DESONERACAO: Tabela de Referéncia:SINAPI PI
02/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2026 e BDI = 22,00%. Importa o presente orcamento
em R$ 3.635.070,03 (irés milhdes seiscentos e trinta e cinco mil e setenta reais e trés
centavos).

4.DATA DE PREVISAO DA CONTRATAGCAO E ENTREGA

A data prevista para a contratagéo serd 11/07/2026, e o cronograma fisico para execugdo dos
servigos é de 240 dias consecutivos, a contar da emissao da Ordem de Servico.

5.GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA
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Documento assinado eletronicamente por EDNA DE SOUZA CLEMENTINO - RG.T.2387562-
SSP-PI, Técnica Operacional Nivel Superior, em 09/06/2026, as 11:40, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28
de fevereiro de 2019.
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